



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

วท.1/1

900-229

จาก ผบค.กฟอ.สรช. _____ ถึง ผจก.กฟอ.สรช. _____
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- _____ บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 (ไฟสาธารณะหมู่บ้านเดอะริช เพอร์เฟค)
 อ้างถึง คำร้องที่ 980 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(ไฟสาธารณะหมู่บ้านเดอะริช เพอร์เฟค)

(เพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการค้า)
 ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 1.ชื่อผู้ใช้ไฟ (ไฟสาธารณะหมู่บ้านเดอะริช เพอร์เฟกต์) บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 3
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟสาธารณะหมู่บ้าน
 - มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เครวี วงจรที่ 3
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานี 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ - _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ - _____ กว.
 รายละเอียด _____ บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 (ไฟสาธารณะหมู่บ้านเดอะริช เพอร์เฟก)

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ดังที่แท้ป 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงดันอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหรือแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหรือแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด _____ เครื่อง เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด _____ เครื่อง (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟฟ้านี้คือลูกค้าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟผ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- () ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 905 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 2X36 วัตต์ จำนวน 34 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท
แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน 6,944.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	เป็นเงิน 225,822.65 บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน _____ บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน _____ บาท
	เป็นเงิน _____ บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____ บาท

รวมเป็นเงิน 232,767.55 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 16,293.73 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,061.28 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 249,061.28 บาท

(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมณภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 1004

27 ธ.ค. 2559

ผบง., ผบห., ผบค., ผบท. ดำเนินการต่อไป.



(นายอนุชิต สุขรินทร์)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙