



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

วน.1/1

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวประคอง คงถาวร (ย้ายเสาไฟฟ้า)
อ้างถึง คำร้องที่ 200 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

นางสาวประคอง คงถาวร (ย้ายเสาไฟฟ้า)
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นางสาวประคอง คงถาวร (ย้ายเสาไฟฟ้า) บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
ตำบล บหนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ย้ายเสาไฟฟ้า
มีผู้ใช้ไฟ แรงสูง เฟส 22 เควี วงจรที่ 3
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 15 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียด นางสาวประคอง คงถาวร (ขอย้ายเสาไฟฟ้าเนื่องจาก กีดขวาง ทางเข้า-ออก)

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 14 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ
 จำนวน - เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ กฟผ.ดำเนินการก่อสร้าง

แผนกร้อถอน

(/) -ร้อถอน เสา เคอร์. ขนาด 14 เมตร จำนวน 1 ต้น (แล้วนำกลับมาใช้ใหม่)

อุปกรณ์ร้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	5,390.48	บาท
ค่ารีดลอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	2,455.00	บาท
ค่ารีดลอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	1,300.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	3,083.34	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	30,352.59	บาท
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เดวีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		-	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง - เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน 42,581.41 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,980.70 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,562.11 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 45,562.11 บาท

(สหพันธ์ไฟฟ้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.ว.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

ผบป., ผบห. , ผบค. , ผคป.. ดำเนินการต่อไป.



(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.