

บันทึก

9(1) - 174

บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ย้ายเสาไฟฟ้า)

1) รายละเอียด

รายละเอียด _____

5. ผู้ใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟผ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (/) ปีกเสาคร.ขนาด 12.20,12 เมตร จำนวน 1,1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ
 จำนวน - เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 - จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

- () รื้อถอนเสา ครอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น (แล้วนำกลับมาใช้ใหม่)
 -
 -
 -

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สิน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 33,112.61 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 2,011.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน - บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน - บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	เป็นเงิน - บาท
ค่ารื้อถอนแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	เป็นเงิน - บาท
ค่าบริการ HotLine	เป็นเงิน 29,508.11 บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน - บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน 64,631.72 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 4,524.22 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,155.94 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 69,155.94 บาท

(หักหนี้เก่าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๓๓๓

18 ก.ย. 2561

ผบง., ผบห., ผบค., ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

18 ก.ย. 2561