



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบ.กฟอ.บรบ. ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งการดักกั้นขุมดินสังกะสี และดาข่ายพร้อมจัดหาอุปกรณ์ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณตั้งแต่ปากทางศาลเจ้ามาบไฟ จนถึงปลายสาย
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน ชก(ท)

๑. เรื่องข้อมูล

ตามอนุมัติหลักการ ผจก. ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ให้ ผบ. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งการดักกั้นขุมดินสังกะสี และดาข่ายพร้อมจัดหาอุปกรณ์ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณตั้งแต่ปากทางศาลเจ้ามาบไฟ จนถึงปลายสาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ เสไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งการดักกั้นทั้งขุมดินสังกะสี และชนิดดาข่าย จำนวน ๑๒๗ ต้น

๑.๒ เสไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งการดักกั้นขุมดินดาข่าย จำนวน ๕๑ ต้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผบ. ได้จัดทำประกาศหาผู้รับจ้างติดตั้งการดักกั้นตามข้อ ๑ โดยมีระยะเวลาในการขอเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้มีผู้มายื่นขอเสนอราคาจ้างเหมาเพียง ๑ ราย คือ นายเสมา มาลารักษ์ อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๑ ม.๒ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ประกอบอาชีพรับจัดทำและติดตั้งการดักกั้นซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟภ. โดยเสนอราคาในการติดตั้งการดักกั้นขุมดินสังกะสี และชนิดดาข่ายพร้อมจัดหาอุปกรณ์ ดังนี้

๒.๑.๑ สเนคการดักกั้นขุมดินสังกะสีสำหรับเสาขนาด ๑๒ ม. ราคาชุดละ ๒๖๐ บาท

๒.๑.๒ สเนคการดักกั้นขุมดินดาข่ายสำหรับเสาขนาด ๑๒ ม. ราคาชุดละ ๑๖๐ บาท

๒.๒ ผบ. ได้ต่อรองราคากับนายเสมา มาลารักษ์ ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วทางผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคารงได้อีกเนื่องจากราคาที่เสนอนั้นต่ำที่สุด และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

๒.๓ ผบ. ได้ตรวจสอบราคาจาก กฟภ. ช่างเคียงแล้วราคาดังกล่าวที่ผู้รับจ้างเสนอตามข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ตลอดจนงานติดตั้งการดักกั้นเป็นงานลักษณะเฉพาะที่มีผู้รับจ้างที่ดำเนินการน้อยมาก จึงมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเท่านั้น

๒.๔ ผบ. ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่า การติดตั้งการดักกั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากจุดที่ดีที่สุดในตอนนี้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ ถ้ามีการดำเนินการที่ล่าช้าอาจส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI-SAIDI ของ กฟอ.บรบ. และผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ข้อพิจารณา และข้อเสนอ

ผบ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องของระบบจำหน่าย ๒๒ เควี อันเนื่องมาจาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า จึงเห็นควรอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติจ้างเหมาเสมา มาลารักษ์ ดำเนินการติดตั้งการดักกั้นขุ่นชนิดสังกะสี พร้อมจัดหาอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน กฟภ. กำหนด โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อ-จ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่ตั้งแต่ปากทางศาลเจ้ามาบไฟ จนถึงปลายสาย ดังนี้

๓.๑.๑ ติดตั้งการดักกั้นขุ่นชนิดสังกะสี เสมา ๑๒ ม. ค่าแรงพร้อมค่าอุปกรณ์ จำนวน ๑๒๗ ต้น ราคา ต้นละ ๒๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๒๐ บาท

๓.๑.๒ ติดตั้งการดักกั้นขุ่นชนิดตาข่าย เสมา ๑๒ ม. ค่าแรงพร้อมค่าอุปกรณ์ จำนวน ๑๓๘ ต้น ราคา ต้นละ ๑๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๔๘๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๒ แต่งตั้งนายอนุชิต ระจิตดำรงค์ พชง.๓ ผบ. เป็นผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังนี้

๓.๒.๑ นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์ ผผ.บค.

๓.๒.๒ นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ผผ.มต.

๓.๓.๓ นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.


ทั้งนี้ ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบทำการรหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๑๐ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๖๐๐,๔๑๐ บาท หักเบิกจ่ายงวดนี้แล้วคงเหลือ ๕๓๘,๙๑๐ บาท) เป็นงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)

ผ.บ.



(นายอนุชิต สุรินทร์)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บบ.

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘