

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ถึง กฟอ.บรบ.

วันที่

เรื่อง ให้งวดเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา

ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗ ให้งวดเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท เอช.เอช.แอล.อินเตอร์เทรด จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๖,๓๔๑.๕๔ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผก. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟล. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๖๓,๐๘๘.๐๐-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๔,๐๖๒.๐๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผก. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมบัติ มนประภาภมร. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๖๓,๐๘๘.๐๐-.....บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมร. ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๖๓,๐๘๘.๐๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๒๕๓.๕๔-.....บาท ดังนั้น จึง เห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมร.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน.....บริษัท เอช.เอช.แอล.อินเตอร์เทรด จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน๖๓,๐๘๘.๐๐- บาท (หกหมื่นสามพันแปดสิบแปด บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟล. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.0398 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0398.01.1/8002073419	42,100.00	37,021.00	14,592.00	5,079.00	9,513.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
BCS.0398.02.2/8002073420	13,004.00	11,491.00	2,703.00	1,513.00	1,190.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
BCS.0398.02.2/8002073421	5,884.00	5,380.00	1,656.00	504.00	1,152.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0398.01.1/8002073422	1,500.00	1,340.00	469.00	160.00	309.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0398.01.1/8002073423	600.00	550.00	91.00	50.00	41.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ขผ.มต.
- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทท.๖ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ผ.กส.

(นายอนุชิต สุขริน)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ.บ.