



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผกส. .... ถึง กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา  
อ้างถึง .....

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน อบต.หนองเสือช้าง ไฟถนนหน้า อบต. - ๓๒๕๕ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๙,๒๕๕.๐๐ บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้ว จำนวน ..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมล ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗,๖๕๕.๐๐ บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๓๘,๒๕๗.๐๐ บาท

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมบัติ มนประภาภมล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๗,๖๕๕.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว ..... คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๗,๖๕๕.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๑,๖๐๓.๘๐ บาท ดังนั้น จึง เห็นควรอนุมัติจ้าง..นายสมบัติ มนประภาภมล....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน..อบต.หนอง เสือช้าง ไฟถนนหน้า อบต. - ๓๒๕๕ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๗,๖๕๕.๐๐ บาท ( สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย ห้าสิบห้าบาทถ้วน ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา .....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟก. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.G235 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกแรงดันภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-57-H-BABCS.G235.02.1/8002028733 | 30,777.50            | 26,834.00                     | 4,763.00                       | 3,743.50                  | 819.50                           |

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-57-H-BABCS.G235.02.2/8002028734 | 6,877.50             | 6,176.00                      | 1,595.00                       | 701.50                    | 893.50                           |


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายอภิชัย เนืองจำนงค์ ชผ.มต.
- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทน.๖ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

  
 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)  
 ผผ.กส.



(นายอนุชิต สุขริน)  
 ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.  
 ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘