



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๖ พ.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท อเมริกันนิวเคลียร์ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๔,๓๖๒.๕๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมนัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔,๕๑๗.๐๐ บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๖,๕๔๖.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมนัติ มนประภาภมร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๗๔,๕๑๗.๐๐..... บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมนัติ มนประภาภมร ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๗๔,๕๑๗.๐๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๔๗๕.๕๘-.....บาท ดังนั้น จึง เห็นควรอนุมัติจ้าง...นายสมนัติ มนประภาภมร...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน...บริษัท อเมริกันนิวเคลียร์ จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๔,๕๑๗.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๕๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0133 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงส่งภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0133.03.1/8002189896	4,440.00	3,830.00	1,005.00	610.00	395.00

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0133.02.1/8002189897	19,537.00	17,235.00	5,573.00	2,302.00	3,271.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0133.02.1/8002189898	14,740.00	12,665.00	17,493.00	2,075.00	15,418.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0133.02.1/8002189899	36,200.00	32,160.00	6,055.00	4,040.00	2,015.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายโกญจนาท สุวรรณวงศ์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

นทน.6 รักษาการ ผผ.กส.

รักษาการแทน ผผ.กส.