



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...คพม.ชุมชนหนองผักหนาม โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๘,๕๕๘.๘๖ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓.กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมนัติ มนประภาภมร.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๘,๑๐๗.๕๐-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๘,๖๘๗.๕๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมนัติ มนประภาภมร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๘,๑๐๗.๕๐- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมนัติ มนประภาภมร ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๘,๑๐๗.๕๐- บาท / ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๔๕๑.๓๖-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมนัติ มนประภาภมร.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน คพม.ชุมชนหนองผักหนาม เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๘,๑๐๗.๕๐- บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน P-NHE00.0-H-BABCS.1801 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองอธิบดีกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
P-NHE00.0-H-BABCS.1801/6000619156	28,107.50	24,854.00	3,670.00	3,253.50	416.50

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสทรรฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ผ.ผ.กส.



(นายไกรยจนาท สุวรรณวงศ์)

ผจก.กฟอ.บ.บ.

๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘