



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จากผกส. ถึงกฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านวัง (เกาะไม้แหลม) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๔๑,๖๕๙.๕๐.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๖,๘๙๒.๕๐.- บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๘,๒๓๔.๐๐.- บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ/ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๓๖,๘๙๒.๕๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๓๖,๘๙๒.๕๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๔,๗๖๗.๔๐.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านวัง (เกาะไม้แหลม) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๓๖,๘๙๒.๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.G156 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับการ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงส่งภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G156.03.1/8001950386	68,432.50	59,725.00	19,830.00	8,707.50	11,122.50

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G156.02.1/8001950394	7,110.00	6,150.00	4,728.00	960.00	3,768.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G156.02.1/8001950398	44,050.00	38,009.00	7,026.00	6,041.00	985.00

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G156.02.2/8001950401	17,300.00	15,228.00	4,522.00	2,072.00	2,450.00


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผอ.กส.


(นายอนุชิต สุขรีน)
ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.
- ๘ ก.ย. ๒๕๕๘

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ระบบจัดการข้อมูลจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

ศูนย์

ออกจากระบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : พรรณภา ขอบชื่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บนบ(กส)27/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนิง(เกาะไม้แหลม)

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 8 กันยายน 2558

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 138234.- บาท
นายอนุชา สะยะวุฒิ ราคาที่เสนอ 136892.50 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

นายอนุชา สะยะวุฒิ ราคาที่ตกลงจ้าง 136892.50 บาท

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง

กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง