



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน (W) ขย.แยกเกาะไม้ไผ่ - ประปาหนองบอนแดง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๖๑,๓๙๙.๙๑ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง... เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕๕,๔๗๓.๐๐ บาท

๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง... เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕๗,๐๒๑.๗๕ บาท

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕๕,๘๖๗.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๑๕๕,๔๗๓.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๕๕,๔๗๓.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๖,๙๒๖.๙๑ บาท
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน (W) ขย.แยกเกาะไม้ไผ่ - ประปาหนองบอนแดง... เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๕๕,๔๗๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0270 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0270.01.1/8002252569	137,995.50	120,816.00	78,595.00	17,179.50	61,415.50

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0270.01.1/8002252567	9,232.50	8,278.00	2,897.00	954.50	1,942.50

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0270.01.1/8002252568	7,245.00	6,616.00	1,754.00	629.00	1,125.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสทรรฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ทผ.กส.

๑๗๖

๑๗

(นายอนุชิต สุขริน)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑ ๖ ก.ย. ๒๕๕๘

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



มีมติอนุมัติ

แก้ไขอนุมัติ

ระบบงานอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

สรุป

ออกจากระบบ

ยินดีส่วนรับคุณ : พรณิกา ขอนชื่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บพบ(กส)53/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า(W)ขย.แยกเกาะไม้แหลม - ประปาหนองบอนแดง

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 16 กันยายน 2558

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริง เสนอราคา 154473.00

หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง เสนอราคา 157021.75

นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคา 155867.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริง ตกลงจ้างราคา 154473.00

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด