



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ..... ผกส. .... ถึง ..... กฟอ.นนบ.  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา  
อ้างอิง .....

เรียน ผก.กฟอ.นนบ.ผ่าน ขจก.(ท) ๔๗ พ.ย. ๒๕๕๘

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.นนบ. ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๑๑,๐๖๐.๔๐.- บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.นนบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๕,๕๗๙.๐๐.- บาท

๒.๒ หจก.รวชวสิ่งทอพรพา คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๖,๙๕๒.๐๐.- บาท

๒.๓ นายอนุชา สະຍະວຸດທິ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๗,๙๐๐.๐๐.- บาท

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.นนบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๐๕,๕๗๙.๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน ..... บาท ตามใบลดราคา ลว. ....-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๐๕,๕๗๙.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๕,๔๘๑.๔๐.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๐๕,๕๗๙.๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ....๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0304 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกแรงส่งภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0304.03.1/8002297579 | 73,295.00            | 64,475.00                     | 24,592.00                      | 8,820.00                  | 15,772.00                        |

แผนกแรงสูงภายใน

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0304.02.2/8002297580 | 3,204.00             | 2,895.00                      | 1,089.00                       | 309.00                    | 780.00                           |

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0304.01.1/8002297582 | 12,910.00            | 11,586.00                     | 4,055.00                       | 1,324.00                  | 2,731.00                         |

แผนกแรงต่ำภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0304.01.1/8002297583 | 16,170.00            | 14,427.00                     | 2,638.00                       | 1,743.00                  | 895.00                           |

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ผ.กส.

๑๖ มี.ค.

(นายสิงห์ ดวงจันทร์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๗ พย ๒๕๕๔