



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานบริษัท เอส อาร์.เค.๒๐๑๕ จำกัด.....โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๒,๐๕๘.๗๗.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมนัติ มนประภาภมล.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๐,๗๖๕.๕๐.-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑,๑๐๙.๐๐.-บาท

๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ้าจิเนียริ่ง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑,๔๖๘.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมนัติ มนประภาภมล. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๓๐,๗๖๕.๕๐.-.....บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่งนายสมนัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๓๐,๗๖๕.๕๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๒๘๙.๒๗.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมนัติ มนประภาภมล.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน.....บริษัท เอส อาร์.เค.๒๐๑๕ จำกัด.....เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน๓๐,๗๖๕.๕๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบลสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๕๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.H377 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H377.02.1/8002352040	2,940.00	2,603.-	911.-	337.00	574.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H377.02.1/8002352041	27,829.50	24,353.00	4,520.00	3,486.50	1,043.50

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ผผ.กส.


 (นายสิงห์ทอง ดวงจันทร์)
 ผจก.กฟอ.บรบ.
 ๒/๕๑.๕๘.