



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) 24 S.ก. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่หมู่บ้านม่วงทอง...บริเวณบ้านทุ่งเคล็ด.(BBB๐๔,BBB๐๕) ฝั่งซ้าย โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๔๓๓,๕๔๘.๖๑.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

- ๒.๑ หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๔๑๒,๕๑๕.๕๐.-บาท
๒.๒ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๔๒๓,๙๔๑.๐๐.-บาท
๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๔๑๗,๔๒๐.๕๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๑๒,๕๑๕.๕๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๔๑๒,๕๑๕.๕๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒๑,๐๓๓.๑๑.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่หมู่บ้านม่วงทอง...บริเวณบ้านทุ่งเคล็ด.(BBB๐๔,BBB๐๕) ฝั่งซ้าย เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๔๑๒,๕๑๕.๕๐.- บาท (สืบเนื่องหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๙๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-58-H-BABOM.41.2004 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456228	86,743.00	78,749.00	27,562.00	7,994.00	19,568.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456229	259,765.00	227,695.00	181,551.30	32,070.00	149,481.30

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456230	6,930.00	5,870.00	2,055.00	1,060.00	995.00

แผนกหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456231	16,700.00	14,390.00	14,313.00	2,310.00	12,003.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456232	11,585.00	10,468.00	3,664.00	1,117.00	2,547.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456233	30,792.50	27,369.00	10,795.00	3,423.50	7,371.50

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ผ.ก.ส.

อนุมัติ



นายกมล เรืองศรี

ผ.ก.พ.อ.บ.บ.

๒๕ ๖.๖. ๒๕๕๖