



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) 29 S.ก. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...พล.ต.ต.วีระ...อนันตกุล...โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๑๙,๐๗๖.๒๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๑๓,๗๗๑.๐๐-บาท

๒.๒ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๑๔,๙๘๕.๐๐-บาท

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๑๖,๑๙๙.๐๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๑๓,๗๗๑.-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๑๓,๗๗๑.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๕,๓๐๘.๒๘-.....บาท
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน...พล.ต.ต.วีระ...อนันตกุล...เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๑๓,๗๗๑.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0364 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตามประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ดคงเหลือ	โอนงบเบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ดหลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
C-58-H-BABCS.0364.03.1/8002323930	72,225.00	63,086.00	21,455.00	9,139.00	12,316.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0364.02.2/8002323931	1,656.00	1,500.00	538.00	156.00	382.00

แผนกรถถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0364.01.1/8002323932	18,855.00	16,897.00	5,914.00	1,958.00	3,956.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0364.01.1/8002323933	21,035.00	18,640.00	3,414.00	2,395.00	1,019.00



๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ฅปป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ฅบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ฅมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผผ.กส.



(นายสิงห์ทอง ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

คู่มือ

ติดต่อ

ออกจากระบบ

อินดีส์ออนไลน์ : พรรณิภา ขอนชัย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บนบ(กส)68/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า พล.ต.ต.วีระ อนันตกุล

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 29 ธันวาคม 2558

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 113771.00
หจก.สีกรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 114985.00
นายอนุชา สะยะวุฒิ ราคาที่เสนอ 116199.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ตกลงจ้างราคา 113771.00

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้าสารบัญเอกสาร

ฉบับร่างประกาศ

ฉบับร่างสัญญา