



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ..... ผกส. .... ถึง ..... กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..  
อ้างอิง .....

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท พกษาแลนด์ จำกัด (บ้านสวนนคร) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๘๗,๒๒๑.๙๒ บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน .....๗๘,๔๓๒.๕๐.....บาท

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน .....๗๘,๓๒๒.๕๐.....บาท

๒.๓ นายสมบัติ มนประภาภมล.....เสนอราคาเป็นเงิน .....๘๐,๑๖๕.๐๐.....บาท

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๘,๔๓๒.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว .....  
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๘,๔๓๒.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๔๙๐.๒๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๙๒๒.๗๘ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๓,๒๙๙.๑๔.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท พกษาแลนด์ จำกัด (บ้านสวนนคร) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๘๓,๙๒๒.๗๘ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบสอง บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา .....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.H433 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.H433.02.1/8002392003 | 5,800.00             | 4,998.00                      | 1,749.00                       | 802.00                    | 947.00                           |

แผนกหม้อแปลงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.H433.02.1/8002392007 | 20,160.00            | 17,335.00                     | 15,273.00                      | 2,825.00                  | 12,448.00                        |

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.H433.02.1/8002392008 | 430.00               | 388.00                        | 136.00                         | 42.00                     | 94.00                            |

แผนกแรงต่ำภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.H433.02.1/8002392011 | 43,260.00            | 38,117.00                     | 8,422.00                       | 5,143.00                  | 3,279.00                         |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หพ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

หพ.กส.

๑ อนุมัติ - ๐๐เงิน 83,922.48 บาท



16 ก.พ. 2559

(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวรรณ)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.