



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการเปิดซองและต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขตงาน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด เฟส ๒

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซอง และต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกงานก่อสร้างขยายเขตงาน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด เฟส ๒ มีราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๕๘๗,๗๓๑.๘๔ (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) มีผู้เสนอขอรับราคาจ้างเหมาจำนวน ๓ ราย มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ผู้เสนอขอรับงานจ้าง	เสนอราคาจ้างเหมา	ต่ำกว่าราคากลาง	หมายเหตุ
๑.	หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์	๕๑๙,๔๙๓.๐๐ บาท	๖๘,๒๓๘.๘๔ บาท	-
๒.	บริษัท ช.พุทธทรัพย์ (2012) จำกัด	๔๗๐,๐๘๓.๐๐ บาท	๑๑๖,๖๔๘.๘๔ บาท	-
๓.	หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง	๓๙๙,๖๙๔.๐๐ บาท	๑๘๘,๐๓๗.๘๔ บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา ๓๙๙,๖๙๔.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๗,๙๗๘.๕๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๗,๖๗๒.๖๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) คณะกรรมการฯ เปรียบเทียบต่อรองราคาให้ลดลงอีก หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง ยืนยันราคาเดิม ทั้งนี้ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จะทำหนังสือยืนยันราคาในภายหลัง

ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง เป็นผู้รับงานจ้าง

เหมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรณิภา ขอบชื่น)

ตำแหน่ง ผชน.๙ กฟอ.บรบ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ วัฒนานโรจน์)

ตำแหน่ง ผ.บค. กฟอ.บรบ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรศรี เจริญรัตน์)

ตำแหน่ง รักษาการผชน.

ผจก.กฟอ.บรบ.