



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รก.ก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานบริษัท เทียนยู (ประเทศไทย) จำกัด. โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง๙๙,๑๕๔.๕๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน๘๙,๗๖๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่งเสนอราคาเป็นเงิน๙๐,๔๘๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่านายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๘๙,๗๖๐.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๘๙,๗๖๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๔,๓๙๔.๕๐.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายอนุชา สะยะวุฒิ.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท เทียนยู (ประเทศไทย) จำกัด. เฉพาะ ค่าแรงงานในวงเงิน๘๙,๗๖๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน๖,๒๘๓.๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๙๖,๐๔๓.๒๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๑..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0408 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0408.01.1/8002403198	24,542.00	22,030.00	7,711.00	2,512.00	5,199.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0408.01.1/8002403201	65,218.00	57,138.00	28,751.00	8,080.00	20,671.00

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒


(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ผ.กส. ปฏิบัติงานแทน ผ.กส.





(นางสาวพรศวี เพ็ญรัตน์)

รจก(บ) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

