



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) ๒ ๒๕๕๙

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ม.๔ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๒,๕๓๖.๐๕ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมล.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๑,๖๓๑.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๒,๐๗๖.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายสมบัติ มนประภาภมล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๑,๖๓๑.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๑,๖๓๑.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๙๐๔.๕๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมล.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ม.๔ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๑,๖๓๑.๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา ๑.....ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบปรับปรุงย้ายแนว หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.G033 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G033.02.1/8002419944	7,350.00	6,400.00	3,067.00	950.00	2,117.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G033.02.1/8002419946	10,500.00	9,231.00	1,404.00	1,269.00	135.00

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G033.02.2/8002419947	3,781.50	3,318.00	917.00	463.50	453.50

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ พง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผผ.กส.





(นายสิงห์ ทองใจแก้ว)
ผจก.ทฟอ.บมบ.
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙