



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ..... ผกส. .... ถึง ..... กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา..  
อ้างถึง .....

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

## ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายรักบุญ มนต์สัตตา โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๕๐,๙๔๑.๒๘ บาท นั้น

## ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙,๐๒๓.๕๐ บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙,๗๒๙.๕๐ บาท

## ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๙,๐๒๓.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว .....  
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๔๙,๐๒๓.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๑,๙๑๗.๗๘.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายรักบุญ มนต์สัตตา เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๔๙,๐๒๓.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๔๓๑.๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๕๕.๑๕ บาท ( ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์ ) กำหนดยื่นราคา ..๙๐...วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .... ๑ ..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0456 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

## แผนกแรงสูงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.03.1/8002407062 | 2,850.00             | 2,470.00                      | 758.00                         | 380.00                    | 378.00                           |

## แผนกร้อตอนแรงสูง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.02.1/8002407063 | 1,300.00             | 1,148.00                      | 402.00                         | 152.00                    | 250.00                           |

แผนกแรงสูงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.02.1/8002407064 | 2,650.00             | 2,295.00                      | 588.00                         | 355.00                    | 233.00                           |

แผนกหม้อแปลงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.02.1/8002407065 | 10,630.00            | 9,145.00                      | 8,860.00                       | 1,485.00                  | 7,375.00                         |

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.02.1/8002407066 | 150.00               | 138.00                        | 48.00                          | 12.00                     | 36.00                            |

แผนกแรงต่ำภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.02.1/8002407068 | 26,682.50            | 23,442.00                     | 4,106.00                       | 3,240.50                  | 865.50                           |

แผนกไฟสาธารณะ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0456.02.2/8002407070 | 4,761.00             | 4,195.00                      | 1,829.00                       | 566.00                    | 1,263.00                         |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หน.มด.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พช.๗ ผ.บ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผ.บ.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)  
หน.กส.

อนุมัติ

(นายสิงห์ ดวงจันทร์)  
ผจก.กฟอ.บ.บ.  
๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕