



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ..... ผกส. .... ถึง ..... กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..  
อ้างอิง .....

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) 30 พ.ค. 2559

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท ตั้งเขียะปิงโลหะกิจ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๖,๓๐๕.๓๑ บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕,๗๒๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน .....บาท ตามใบลดราคา ลว. ....-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๗๕๐.๓๑.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท ตั้งเขียะปิงโลหะกิจ จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๘๕.๐๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๐๑.๐๕ บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหนึ่งบาทห้าสตางค์ ) กำหนดยื่นราคา .....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0142 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกแรงสูง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0142.01.1/8002483803 | 13,420.00            | 11,850.00                     | 5,294.00                       | 1,570.00                  | 3,724.00                         |

แผนกแรงสูงภายใน

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0142.02.2/8002483806 | 2,095.00             | 1,860.00                      | 606.00                         | 235.00                    | 371.00                           |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ฅบ๓.
- นายอานนท รอดศรี วศก.๕ ฅบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

  
(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)  
หผ.กส.

๐๕/๑๑/๒๕๖๓

  
(นายสิงห์ ดวงจันทร์)  
ผจก.กฟอ.บรบ.

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙