



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟล.นนน.
เลขที่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.นนน.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.นนน. ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน น.ส.สิริลักษณ์ สุริยะทนานนท์ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๑,๐๕๗.๔๗ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๖๕,๓๓๑.๔๙ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟล. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๘,๐๖๘.๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๘,๐๖๗.๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๘,๐๖๘.๒๕ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๕๘,๐๖๘.๒๕ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๙๘๙.๒๒ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..... หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์..... ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน น.ส.สิริลักษณ์ สุริยะทนานนท์ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๕๘,๐๖๘.๒๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๐๖๔.๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๑๓๓.๐๓ บาท (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟล. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๑..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0190 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0190.01.1/8002522023	7,022.00	6,368.00	2,229.00	654.00	1,575.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0190.01.1/8002522024	40,736.25	35,755.00	15,960.00	4,981.25	10,978.75

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0190.02.2/8002522026	2,080.00	1,860.00	596.00	220.00	376.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0190.01.1/8002522028	5,180.00	4,582.00	1,604.00	598.00	1,006.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0190.01.1/8002522030	3,050.00	2,774.00	790.00	276.00	514.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ทผ.กส.

อ.กส.

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(นายวุฒินันท์ ผาติสุวรรณ)
รชก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.บรบ.

25 ก.ค. 2559