



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบป. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๔ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงแก้ไขด้วยแนวระบบจำหน่ายบริเวณปากทางเข้าวัดเดือนเพ็ญ อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๒,๘๘๑.๕๐- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑.ก.ย. ๒๕๕๕ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๒,๘๘๑.๕๐-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๔,๑๓๖.๕๐-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๒,๘๘๑.๕๐- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๖๒,๘๘๑.๕๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓,๓๓๖.๗๘- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง...หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์...ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณปากทางเข้าวัดเดือนเพ็ญ อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๒,๘๘๑.๕๐-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๔๐๑.๗๑- บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๖๗,๒๘๓.๒๑- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา....๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๖๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๔-H-BABOM.๔๑.๑๐๐๔ และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ รผก. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๔-H-BABOM.๔๑.๑๐๐๔ / ๗๐๐๐๕๐๗๔๑๒	๑๓,๘๐๔.๕๐	๑๒,๒๑๖.๐๐	๔,๒๗๖.๐๐	๓,๕๙๓.๕๐	๒,๖๘๒.๕๐

แผนกติดตั้งแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม	ค่าเบ็ดเตล็ด	โอนงบ	ค่าเบ็ดเตล็ด
	(1+3)	ประมาณการ (1)	คงเหลือ (2)	เบ็ดเตล็ด (3)	หลังโอน (2-3)
I-๕๙-H-BABOM.๔๑.๑๐๐๔ / ๗๐๐๐๕๐๗๔๑๓	๔๙,๐๗๒.๐๐	๔๓,๔๙๖.๐๐	๑๔,๑๙๑.๐๐	๕,๕๗๖.๐๐	๘,๖๑๕.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

(Signature)

(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)
ผ.ป.บ.

อนุมัติ

(Signature)

(นายวัชร สุกุลโรจนธโร)

ผชน.9 (ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บ.บ.บ.

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙