



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.) 3 พ.ย. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายธีรวัติ แซ่ตัน โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๑๐,๙๓๓.๘๕ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๖๙๙.๒๒ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๖,๔๙๑.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๗,๑๕๓.๗๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๓ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๘,๒๑๑.๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส.กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๐๖,๔๙๑.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๐๖,๔๙๑.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๔,๔๔๒.๓๕ บาท
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายธีรวัติ แซ่ตัน เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๐๖,๔๙๑.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗,๔๕๔.๔๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๙๔๕.๙๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0277 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0277.01.1/8002607904	7,850.00	7,089.00	2,481.00	761.00	1,720.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0277.01.1/8002609833	64,424.00	54,442.00	24,656.00	9,982.00	14,674.00

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0277.03.1/8002609834	20,931.50	17,654.00	5,485.00	3,277.50	2,207.50

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0277.02.2/800260907	2,046.00	1,765.00	592.00	281.00	311.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0277.01.1/800260908	4,930.00	4,238.00	1,483.00	692.00	791.00


แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0277.01.1/8002607909	6,310.00	5,600.00	618.00	618.00	0.00

ค่าควบคุม งานคงเหลือ (4)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (5)	ค่าควบคุม งานหลังโอน (4-5)
1,680.00	92.00	1,588.00

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี ผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชม.กส. รักษาการแทน หม.กส.

อนุมัติ



(นายสิทโธ ดวงจันทร์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

- ๓ พ.ย. ๒๕๕๙

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



นักวิชาการ

นักวิชาการ

ระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ข้อมูล

คู่มือ

เอกสารประกอบ

ยินดีต้อนรับคุณ : กมล เรืองศรี

**ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ตกลงราคาเลขที่ บบบ.(กส.) 61/2559**

รายละเอียด : ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า นายธีรวิทย์ แซ่ตัน

ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2559 ถึง 3 ตุลาคม 2559

เวลาที่ขายแบบ : 11:00 น. - 13:00 น.

สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ยื่นซอง : 3 ตุลาคม 2559

เวลาที่ยื่นซอง : 14:00 น. - 14:00 น.

สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

วงเงินงบประมาณ : 118,699.22 บาท

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 118,699.22 บาท

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : - บาท

วงเงินค้ำประกันซอง : - บาท

วันที่เปิดซอง : 3 ตุลาคม 2559

เวลาที่เปิดซอง : 14:00 น. เป็นต้นไป

สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

จำนวน : 1 รายการ

โทรศัพท์ : 038-443913 Fax : 038-443992 E-mail : -

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

- 1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง
- 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
- ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
- 4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วน
- 6.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591003104444519_ธีรวิทย์.pdf [ดูไฟล์]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์

หมายเหตุ : -

กมล เรืองศรี

ผู้รับผิดชอบ : กมล เรืองศรี E-mail : kamol.ruc@pea.co.th