



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผกก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๒๕๕๙
พ.อ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๔๐,๔๑๐.๖๘ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๔๓,๒๓๙.๕๒ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริ่งเสนอราคาเป็นเงิน ๓๘,๙๒๗.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์เสนอราคาเป็นเงิน ๓๙,๓๙๖.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า ...หจก.วี.เอส.เค. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง... เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๘,๙๒๗.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง.....บาท คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๘,๙๒๗.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๔๘๓.๖๘...บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.วี.เอส.เค. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง...ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๘,๙๒๗.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๗๒๔.๘๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๖๕๑.๘๙ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๐๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-BABCS.G114และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ท. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G114.02.2/8002554941	27,327.00	23,342.00	7,227.00	3,985.00	3,242.00

แผนกหม้อแปลงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G114.02.2/8002554942	11,600.00	9,730.00	8,957.00	1,870.00	7,080.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน



- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ชผ.กส.รช.ทผ.กส.

(นายสิงห์ ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.

- ๙ พ.ย. ๒๕๕๙