



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.  
เลขที่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา  
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

**๑. เรื่องเดิม**

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายจรัสศักดิ์ เกตุวัฒนา โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๒,๕๗๘.๒๙ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๓๔,๘๕๘.๗๗ บาท นั้น

**๒. การดำเนินการ**

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑,๓๙๕.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑,๘๑๕.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ**

๓.๑ ผกส.กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๑,๓๙๕.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน ..... บาท ตามใบลดราคา ลง ..... บาท คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑,๓๙๕.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๑,๑๘๒.๗๙ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายจรัสศักดิ์ เกตุวัฒนา เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๑,๓๙๕.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๑๙๗.๖๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๕๙๓.๑๙ บาท ( สามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์ ) กำหนดยื่นราคา .....๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา .....๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0355 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓.๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0355.01.1/8002636839 | 780.00               | 670.00                        | 235.00                         | 110.00                    | 125.00                           |

แผนกแรงสูงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0355.03.1/8002656840 | 28,490.50            | 24,132.00                     | 8,386.00                       | 4,358.50                  | 4,027.50                         |

แผนกแรงสูงภายใน

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0355.02.2/8002636841 | 2,125.00             | 1,860.00                      | 603.00                         | 265.00                    | 338.00                           |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน


- นายอภิชัย      เนื่องจำนงค์      ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์    นฤภัย              ชผ.ปป.
- นายอานนท์      รอดศรี             วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ ผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมชาย นันทวัฒนากุล)  
พชง.๗ รักษาการแทน ทพ.กส.

อนุมัติ



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวรรณ)  
รจก.(ท) รักษาการแทน  
มจก.กฟอ.บรบ.

21 พ.ย. 2559