



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายสรณ์ย์ สัณณกรกุล โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๑,๖๙๖.๐๕ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒๓,๒๑๔.๗๗ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมร.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐,๘๗๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๑,๑๗๕.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายสมบัติ มนประภาภมร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๐,๘๗๐.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมร ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๐,๘๗๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๘๖๖.๐๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมร.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายสรณ์ย์ สัณณกรกุล เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๐,๘๗๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๔๖๐.๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๓๐.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๐๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-BABCS.0326 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0326.02.1/8002636854	11,120.00	9,355.00	6,840.00	1,765.00	5,075.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0326.02.1/8002636856	9,750.00	8,401.00	2,025.00	1,349.00	676.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสทรรฐ์ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมชาย นันทวัฒน์กุล)
พช.๗ รักษาการแทน ทผ.กส.

(นางสาวพรณิภา ขอบชื่น)
ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

22 พ.ย. 2559