



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายบุญเสริม สาสี โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๒๙,๙๙๙.๐๒ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒๔๖,๐๔๐.๑๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๒๑๙,๔๙๙.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๒๒๐,๖๙๗.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๒๒๒,๓๑๙.๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส.กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๑๙,๔๙๙.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคาลง
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๑๙,๔๙๙.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๐,๔๔๔.๕๒ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายบุญเสริม สาสี เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๑๙,๔๙๙.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๕,๓๖๔.๙๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๘๖๔.๔๗ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0182 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓.

๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้ออมนบดังนี้

แผนกแรงรื้อถอนผนังสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.01.1/8002537556	16,920.00	15,259.00	5,341.00	1,661.00	3,680.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.01.1/8002537557	152,098.00	133,243.00	49,228.00	18,855.00	30,373.00

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.03.1/8002537558	1,419.00	1,281.00	520.00	138.00	382.00

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.02.1/8002537559	7,412.50	6,507.00	1,854.00	905.50	948.50

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.02.1/8002537560	2,580.00	2,223.00	778.00	357.00	421.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.02.1/8002537561	10,180.00	8,725.00	6,856.00	1,455.00	5,401.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.01.1/8002537562	14,100.00	12,621.00	4,417.00	1,479.00	2,938.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.01.1/8002537563	12,750.00	11,587.00	1,815.00	1,163.00	652.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0182.02.1/8002537564	2,040.00	1,898.00	472.00	142.00	330.00

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ ผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ชม.กส. รักษาการแทน ผอ.กส.



(นายสิงหนต ดวงจันทร์)

ผอ.กทอ.บรบ.
๕๙ พ.ย. ๒๕๕๙

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศราคาจ้าง

สินค้าต้นรับคุณ : กมล เรืองศรี

**ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ตกลงราคาเลขที่ บบพ.(กส.)47/2559**

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า นายบุญเสริม สาส์
ระยะเวลาขายแบบ : 24 สิงหาคม 2559 ถึง 24 สิงหาคม 2559
เวลาที่ขายแบบ : 10:00 น. - 13:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
วันที่ยื่นซอง : 24 สิงหาคม 2559
เวลาที่ยื่นซอง : 14:00 น. - 14:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
วงเงินงบประมาณ : 246,040.10 บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) : 246,040.10 บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : - (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : - บาท
วันที่เปิดซอง : 24 สิงหาคม 2559
เวลาที่เปิดซอง : 14:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
จำนวน : 1 รายการ

โทรศัพท์ : 038-443913 Fax : 038-443992 E-mail : -

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :
1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วน
6.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590920100849872_บุญเสริม.pdf [ดูไฟล์]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์

หมายเหตุ : -

 **กมล เรืองศรี**

ผู้รับผิดชอบ : กมล เรืองศรี E-mail : kamol.ruea@pea.co.th