



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผกก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.) ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๘๖,๔๖๕.๓๑ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๙๒,๕๑๗.๘๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....เสนอราคาเป็นเงิน ๘๓,๑๗๓.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๘๔,๐๓๘.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า...หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๓,๑๗๓.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง.....บาท คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๘๓,๑๗๓.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน.....๓,๒๙๒.๓๑.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๘๓,๑๗๓.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๘๒๒.๑๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๙๙๕.๑๑ บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๖๕.....วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0285 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0285.02.1/8002614033	8,378.00	7,139.00	2,102.00	1,239.00	863.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0285.02.1/8002614034	13,410.00	11,205.00	9,282.00	2,205.00	7,077.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0285.02.1/8002614035	560.00	500.00	175.00	60.00	115.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0285.02.1/8002614038	52,030.00	44,510.00	7,700.00	7,520.00	180.00

แผนกไฟสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0285.02.2/8002614039	8,795.00	7,409.00	984.00	984.00	0.00


ค่าควบคุม งานคงเหลือ (4)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (5)	ค่าควบคุม งานหลังโอน (4-5)
2,223.00	402.00	1,821.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ พม.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทผ.กส.



ดร.สุวิทย์ เจริญพันธุ์

เลขาธิการ กศน.

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙