



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๕๘ ส.ก. ๖๖๕๙

**๑. เรื่องเดิม**

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๕๓,๕๙๙.๘๗ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๕๗,๓๕๑.๘๖ บาท นั้น

**๒. การดำเนินการ**

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๕๑,๒๔๙.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายสมบัติ มนประภาภมร.....เสนอราคาเป็นเงิน ๕๒,๒๒๙.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ**

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๑,๒๔๙.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว.....  
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๕๑,๒๔๙.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๒,๓๕๐.๘๗.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๕๑,๒๔๙.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๕๘๗.๔๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๘๓๖.๔๓ บาท ( ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์ ) กำหนดยื่นราคา .....๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๓๖๕.....วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.G219 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G219.03.1/8002525962 | 12,062.00            | 10,424.00                     | 2,897.00                       | 1,638.00                  | 1,259.00                         |

แผนกแรงสูงภายใน

| หมายเลขงาน                       | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G219.02.2/800256817 | 15,317.00            | 13,332.00                     | 3,892.00                       | 1,985.00                  | 1,907.00                         |

แผนกหม้อแปลงภายใน


| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G219.02.2/8002526818 | 23,870.00            | 20,110.00                     | 21,761.00                      | 3,760.00                  | 18,001.00                        |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย      เนื่องจำนงค์      ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์      นฤภัย      ชผ.ปป.
- นายอานนท์      รอดศรี      วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทพ.กส.

อ.กส.

๐๒๖๓๓



๒ ส.ค. ๒๕๖๑

(นายวุฒิภูมิ หาดิสุวัฒน์)

รชก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.