



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานนายสุวัฒน์ เจริญวัฒนา โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๕๔,๕๖๕.๑๖ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๕๘,๓๘๔.๗๒ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๕๑,๙๗๗.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๕๓,๐๔๙.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าหจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๑,๙๗๗.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว.....
.....คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๕๑,๙๗๗.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๕๘๘.๑๖.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์.....ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน.....นายสุวัฒน์ เจริญวัฒนา..... เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๕๑,๙๗๗.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๖๓๘.๓๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๖๑๕.๓๙ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๓๐๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0354 และพิจารณาการไถ่ถอน เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้ไถ่ถอนดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0354.03.1/8002650039	49,876.00	42,796.00	15,369.00	7,080.00	8,289.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0354.02.2/8002650040	2,101.00	1,860.00	603.00	241.00	362.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.


ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทผ.กส.

นายสันติ วรรณรัตน์

นายก อบจ. นนทบุรี

๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙