



## วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ค.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ค.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ .....

### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ค.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

### แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ค.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ..... ค.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวาร์
- จำนวน ..... ชุด

### มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

### รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

แขวงทางระยอง(ไฟถนน กม.23+605)

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       |       | งบผู้ไฟฟ้า |
|---------------------|---------------------|-------|-------|------------|
|                     | สำรองจ่าย           | ทำการ | ลงทุน |            |
| แรงสูงภายนอก        |                     |       |       |            |
| แรงสูงภายใน         |                     |       |       |            |
| หม้อแปลงภายใน       |                     |       |       | 35,390.51  |
| คาปาซิเตอร์         |                     |       |       |            |
| แรงต่ำภายนอก        |                     |       |       |            |
| มิเตอร์             | 1,827.00            |       |       |            |
| รีดอนแรงสูง         |                     |       |       |            |
| รีดอนหม้อแปลง       |                     |       |       |            |
| รีดอนแรงต่ำ         |                     |       |       |            |
| ค่าขอลาไลน์         |                     |       |       |            |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       |       | 3,000.00   |
|                     |                     |       |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 1,827.00            | 0.00  | 0.00  | 38,390.51  |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       |       | 2,687.34   |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       |       | 41,077.85  |

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 41,077.85 บาท ( สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ )  
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท  
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท  
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง ค่า และ  
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ  
ของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์  
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๖๒๐/๒๐๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟอ.ปลด.

๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕