



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. ตาสีหรี (ไฟถนนจุดที่ 2)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 71803/685 ลว. 6 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีหรี (ไฟถนนจุดที่ 2) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1 ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีหรี อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระบุของ ขอใช้เพื่อ _____ ไฟถนนจุดที่ 2 มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบเข้า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง 1 _____ ราย โหลดรวมประมาณ 10 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีหิ(ไฟถนนจุดที่ 2)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				9,671.54
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				37,969.00
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รีดกอนแรงสูง				280.00
รีดกอนหม้อแปลง				
รีดกอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				15,201.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	66,121.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			4,628.54
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			70,750.48

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 70,750.48 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดเป็นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หน.บค

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1730/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.ปฎิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

- ๘ ก.ค. ๒๕๕๙