



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มาบยางพร(ซอยเพิ่มพูนผล)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000709863 ลว. 5 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มาบยางพร(ซอยเพิ่มพูนผล) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ให้ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 17 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 17 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 58.65 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.มาบยางพร(ซอยเพิ่มพูนผล)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			173,645.57
แรงต่ำ			126,822.28
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			2,887.79
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			27,225.71
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	346,581.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		24,260.69
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	370,842.04

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 370,842.04 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สตางค์)
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล พวงวงษ์
ทพ.บป.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 82
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)
จาก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
ด.อ. บ.ก. ๒๕๖๓