



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสด. ถึง กฟอ.ปสด.
เลขที่ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000714770 ลว. 23 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล มบขบางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 37 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 37 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 127.65 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			30,502.23
หม้อแปลง			180,452.63
แรงต่ำ			130,947.30
รื้อถอนแรงสูง			2,010.29
รื้อถอนแรงต่ำ			250.84
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน			5,526.01
ค่าแรงขุดท่อน			15,836.82
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ติดตั้งหม้อแปลงภายใน			23,604.43
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	405,130.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		28,359.14
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	433,489.69

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 433,489.69 บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด....แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมสวัสดิ์
พน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 226/2561

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปตด.

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑