



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท หมีกวาง เอ็นจิเนียริง จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000721978 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท หมีกวาง เอ็นจิเนียริง จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล มบข่างพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระเบียบขอใช้เพื่อ ก่อสร้างโรงงาน มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 3 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะชาติ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 40 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท หมิงกว้าง เอ็นจิเนียริง จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			68,860.16
แรงต่ำ			324,444.34
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			7,109.12
รื้อถอนหม้อแปลง			4,310.07
ค่าแรงฮอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			11,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	415,723.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		29,100.66
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	444,824.35

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 444,824.35 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด

ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./432/๒5๕1

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รณก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑