



4. ผู้ขายยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

☒	ปักเสา คอ. ขนาด	12	เมตร	จำนวน	1	ต้น
☐	ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
☐	พาดค้ำยสายขนาด	ค.ม.ม.	จำนวน	สาย	ระยะทาง	เมตร
☐						

แรงสูงภายนอก

☐ ปีกเสาโครง. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ โครง. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
☐ พาดค้ำด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
☐			

หม้อแปลง

☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด

☐ ปักเสาดอม้อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐

แรงต่ำภายใน

☐ ปีกเสาเคอร์, ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ พาดค้ำยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง, เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐

แรงต้านภายนอก

☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
☐	พาดค้ำยสายขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
☐	พาดค้ำยสายเมนชายคาขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
☐				

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลต์ ขนาด กิโลวัตต์
 จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน 1 ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด กิโลโวลต์ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร(ไฟถนนชอย 39 จุดที่ 3)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				14,940.29
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				44,974.68
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				
รีดลอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				16,351.86
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	79,266.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			5,548.68
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			84,815.51

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 84,815.51 บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์) กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท
 งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ชกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด

หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๒๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรพงษ์ เครือวัง)

รจน(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๕๕ ๐.๐. ๒๕๖๔