



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 14 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายปฏิพันธ์ อำไพ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000973962 ลว. 20 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายปฏิพันธ์ อำไพ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 7
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ อาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้ไฟ 5 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2,7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาม่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 5 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 14 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐
- แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐
- หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
☐
- ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐
- แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนขายคานขนาด 50 ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
☐
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด
- รีเลย์ ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายปฏิพัทธ์ อภัย

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			11,895.27
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			88,113.50
รื้อถอนแรงสูง			1,466.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			980.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าชอทไลน์			15,844.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	118,298.77
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		8,280.91
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	126,579.68

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 126,579.68 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้งบ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันนี้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้งบไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงศ์)
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./35789/2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพจน์)
 รจก.(ท) รย.ผจก.กฟอ.ปด.

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓