



4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☒ ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลต์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

ร้อยถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) วังคณิน

ประเภท	งบ กฟผ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรวจงาน	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงทดแทน				30,651.60
บรณสูงทดแทน				65,964.34
บรณแปลงภายใน				237,626.99
คาบไซเตอร์				
บรณลัดภายใน				
มิเตอร์	17,385.00			
รีดเดอร์แรงสูง				2,454.00
รีดเดอร์บรณแปลง				
รีดเดอร์แรงต่ำ				
ค่าเสาไฟฟ้า				18,387.00
ค่าสายเคเบิลแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	17,385.00	0.00	0.00	365,083.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				25,555.88
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				390,639.81

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 390,639.81 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกหรือสามสิบเก้าพันแปดสิบเอ็ดสตางค์)
 กำหนดเป็น 3 เดือน ไม่เกิน ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจเช็คซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหนึ่งตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจงาน จำนวน 17,385.00 บาท
 งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, งบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
 เบิกก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือเปลี่ยนเป็นของ กฟผ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
 อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียดและหนังสือ
 ของผู้ไฟฟ้าแล้ว

ที่ ก.2 ปลด. บค. 74341/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายไพศาล พนมราช
 ทน.บค.

(นายประชา กิจพจน์)

รอง(ท) รย.ผจก.กฟอ.ปลด.

17 ธ.ค. 2563