



เรียน ผกก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รกท.(ท) กฟอ.ปสค.

รายละเอียด

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 15 กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ชนิดนี้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ บีกเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ บีกเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บีกเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☒ พาดด้วยสายขนาด _____ 50 ค.มม. จำนวน _____ 1 สาย ระยะทาง. _____ 700 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสา คอร. ขนาด _____ 9 เมตร จำนวน _____ 6 ดัน
☐ บีกเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☒ พาดด้วยสายขนาด _____ 95 ค.มม. จำนวน _____ 4 สาย ระยะทาง. _____ 260 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร (ข.41/1 มายางพร)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			144,922.79
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			35,571.11
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าชอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	180,493.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		12,634.57
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	193,128.47

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 193,128.47 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 694/2565

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

AS

นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง

รจก. (ท) ผจก.กฟอ.ปลด.

17 ก.พ. 2565