



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๕ 2 พ.ย. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท อมตะ ซิตี (ถนน G4)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001243679 ลว. 26 ตุลาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อมตะ ซิตี (ถนน G4) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ สร้างไลน์เมน มีผู้ใช้ไฟ 3 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 4 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะ ซิตี 2
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒	บีกเสา คอร. ขนาด	12.2	เมตร	จำนวน	4	ตัน
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25OHGW,50SAC ค.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง.	200 เมตร
	☐						
แรงสูงภายใน	☐	บีกเสา คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	25OHGW,50SAC ค.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐						
หม้อแปลงภายนอก	☐	บีกเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	
	☐	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	เฟส 22 เควี. ขนาด		เควีเอ. จำนวน		เครื่อง
	☐						
ไฟสาธารณะ	☐	บีกเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ค.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์ จำนวน		ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐						
แรงต่ำภายใน	☐	บีกเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50	ค.มม. จำนวน	2	สาย ระยะทาง.	200 เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด		ค.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส		โวลท์ ขนาด		กิโลวาร์
		จำนวน		ชุด			
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด		/5 แอมป์	
		จำนวน		ชุด			
รื้อถอน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด		เควีเอ จำนวน		เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อมตะ จิตี (ถนน G4)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			266,531.84	
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายใน				34,370.53
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	266,531.84	34,370.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,405.94
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				36,776.47

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 36,776.47 บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 266,531.84 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของ ผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 8568/ 2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมติ)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

๕ 2 พ.ย. 2565