



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 21 ส.ค. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ชันซุง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001336756 ลว. 3 สิงหาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชันซุง (ประเทศไทย) จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 7
ถนน _____ ตำบล _____ เขาคันทรง อำเภอ _____ ศรีราชา จังหวัด _____ ชลบุรี
ขอใช้เพื่อ ย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางประตูเข้าออก มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ เหมราช
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3.6 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟกำลัง _____ - ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

รื้อถอนแรงสูง	☒ รื้อถอนเสา คอร. 12.2. เมตร จำนวน 1 ตัน
	☐ รื้อถอนเสาคอม่อ คอร. เมตร จำนวน ตัน
	☐ รื้อถอนสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร/phase
แรงสูงภายนอก	☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 2 ตัน
	☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
รื้อถอนไฟ	☐ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
สาธารณะ	☐ รื้อถอนสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☒ รื้อถอนแร่ค 2, 3 จำนวน 1, 1 ชุด
	☐
ไฟสาธารณะ	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☒ ติดตั้งแร่ค 2, 3 จำนวน 2, 2 ชุด
	☐
แรงต่ำภายนอก	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง.
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์ จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์ จำนวน ชุด
รื้อถอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ชันซุง (ประเทศไทย) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
รื้อถอนแรงสูง			2,355.00
แรงสูง			41,811.56
รื้อถอนหม้อแปลง			0.00
หม้อแปลง			0.00
รื้อถอนแรงต่ำ			0.00
แรงต่ำ			0.00
รื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ			711.10
ไฟฟ้าสาธารณะ			4,635.07
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			0.00
ค่าชอทไลน์			47,421.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	91,933.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		6,435.36
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		98,369.09

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 98,369.09 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (0 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)

ชผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./2464

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรวิชัย นวมติ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปดค.

21 ส.ค. 2565