



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 24 พ.ย. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายคนุเดช อำไพ

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001372572 ลว. 9 พฤศจิกายน 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายคนุเดช อำไพ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 5 ถนน _____ ตำบล _____ ปลงแดง อำเภอ _____ ปลงแดง จังหวัด _____ ระบุของ ขอใช้เพื่อ ย้ายเสาไฟฟ้าเนื่องจากกีดขวางทางเข้า มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ MBA07 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำมาอยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 18.5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 2 ต้น
☒ รื้อถอนเสา คอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง.

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปักเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง.
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายคนเดช อำไพ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			41,405.42
รื้อถอนแรงสูง			2,290.00
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			
แรงสูง 50%			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าขอลาไลน์			51,051.74
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	94,747.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		6,632.30
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		101,379.46

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 101,379.46 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้งไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (..... เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้งไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล ตัมมาโกกชัย)

ชฟ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3592/2566

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นวมดี)
 รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

24 พ.ย. 2566