



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๒๕๕๓

เรื่อง ขอย้ายเสาไฟฟ้าให้ บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๕๓๖๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเสาไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๑ ม.๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา สถานที่ขอย้ายเสาไฟฟ้าอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ
โครงการบ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๕.๘ MW. ของสถานี
ควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒.๒ กม. ผบค.ได้สำรวจและประมาณ
การค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	----	บาท
รวมเป็นเงิน		----	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๔๘๘.๕๐บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๒๔๒๓

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)
ผจก.กฟอ.บปก.
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒