



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

ถึง ผจก.กฟผ.ตราด

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟผ.ตราด - นางสาวเกตุสราพร จีวรชัย ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟผ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๔๖๗๕ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟผ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟผ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นางสาวเกตุสราพร จีวรชัย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๗๕ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๑๘ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๒๙๓ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งเร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำ จำนวน ๗ ชุด

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.(เมนสายคา) จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๘ ม.

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๘,๙๗๔.๐๐	บาท
---------------------	----------	----------	-----

รวมเป็นเงิน	๘,๙๗๔.๐๐	บาท
-------------	----------	-----

ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๖๒๘.๑๘	บาท
-------------------	--------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๖๐๒.๑๘	บาท
---------------------	----------	-----

(เก้าพันหกร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๕๙๗ /๒๕๖๑

อนุมัติ



(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๔๑150610129๐๐๐

เป็นเงิน ๙๖๐2.53 บาท ลงวันที่ 29 ธ.ค. ๖1

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน