



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.ซี.เจ. (สาขาประจวบมิตร)
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.ซี.เจ. (สาขาประจวบมิตร) เลขที่ ๓๙๓ อาคาร ๓๙๓ สี่ลม ชั้น ๒, ๔ และ ๕
หมู่ที่ ถนน ตำบล แขวงสี่ลม อำเภอ เขตนางรัก
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ตรังข้ามโลตัส ประจวบมิตร เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๒. แผนกร้อยถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์(แบริค)เสาใหม่

๔. แผนกร้อยถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร. ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ร้อยถอนอุปกรณ์(แบริค)เสาเก่า

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง (BA AI.)

๖. หม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
-

๗. ไฟสาธารณะ

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

เงินลงทุน (บาท)..... นจก.ซี.เจ.ว.(สวทช.ประทุมมิตร).....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๔๓,๓๒๗.๐๐
๒. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒,๐๖๖.๐๐-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓,๑๐๑.๐๐
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๒.๑)	-	-	๑,๙๑๖.๐๐
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๗,๓๔๕.๐๐
๖. หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๘๙,๗๕๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖,๒๘๖.๘๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙๖,๐๔๑.๘๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๙๖,๐๔๑.๘๕ บาท
(แนบแผนแปลทหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑. และ :
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕. เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๔ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๐๘๙

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รอง.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง. # FA๑๒๖3๕๐4280003

๑๑. ๑๘/๔/๖๖