



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หล.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิร์ก จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000741306 ลว. 4 พ.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิร์ก จำกัด เลขที่ 408/60 อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 15 ถนน
พหลโยธิน ด.แขวงสามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ขอลดัดแปลง
บริเวณ น.4 ค.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง โดย
ให้นายสาโรจน์ ธานี เป็นวิศวกร ควบคุมงาน เลขที่ทะเบียน สฟก.4041

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก 50%

1) บิ๊กเส้า คอรั ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งชุดหัวเสา จำนวน 1 ชุด เทโคเนเสา จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

1) ติดตั้งชุดค่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

1) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ป้องกันจำนวน 1 ชุด

2.5 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ เฟส 2 สาย 380/220 โวลท์ 30(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก 50% เป็นเงิน.....8,766.99.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....8,766.99.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% เป็นเงิน.....8,766.99.....บาท

2)แผนกแรงสูงภายใน.....12,264.49.....บาท

2)แผนกเงินสมทบ.....3,000.00.....บาท

4)แผนกหม้อแปลงภายใน.....8,766.98.....บาท

5)ค่าสหออนไลน์.....10,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....34,031.47.....บาท

4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 30(100) แอมป์

1)ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....1,500.00.....บาท

2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....400.00.....บาท

3)ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....3,900.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....12,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 804 /2561

อนุมัติ



(นายภูวเดช ชูสินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕ ก.ค. ๖๒


(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

หม.บค.กฟส.อ.นยอ

๕ ก.ค. ๖๒

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 – 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)