



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.นต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เทศาภิ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางประจวบ ตะออดอ่อน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000863082 ถว. 08 ก.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางประจวบ ตะออดอ่อน บ้านเลขที่ 248/1 ม.8 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.3 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน สฟก.4172

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 120 เมตร ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด เทกอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จม กฟภ.ลงทุน

1)แผนกแรงสูงภายนอก(50%) เป็นเงิน.....21,282.36...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....21,282.36...บาท

3.2 จบผู้ใช้ไฟ

1)แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....20,025.16...บาท

1)แผนกแรงสูงภายนอก(50%) เป็นเงิน.....21,282.36...บาท

2)ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....5,000.00...บาท

3)ค่าเชื่อมชุดโอบี เป็นเงิน.....10,000.00...บาท

4) ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....58,307.52...บาท

5) ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....4,500.00...บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,200.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....5,700.00...บาท

6) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เวกูเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน.....20,000.00...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน.....84,007.52...บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บค) ๑๙๙๑/2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒