



ถึง ผจก.นบอ.

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000866263 ตว. 18 ก.ค. 2562

เรียน ผอ.ก.พ.ส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ของขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟผ.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายคะเ็นเ็น

1.1 สถานที่ นายพงศ์เทพ บุญโสมทก บ้านเลขที่ 189/6 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,00-380/230 โวลต์ ขนาด 160 เควีเอ ที่ม.10 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเงียน สฟก. 4172

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ของขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายตาม ฟัดเคอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก กักเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 10 ต้น พาดด้วยสายขลุมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ค.ม.ม จำนวน 1,080 เมตร ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคคาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด เทลคอนกรีตโกลนเสา จำนวน 3 ชุด ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 8 ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้า จำนวน 6 ชุด พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 340 เมตร

2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลุกด้วยแขน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รือถอนเสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น รือถอนสายแรงต่ำอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1,020 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกันและพาดเพิ่มสายแรงต่ำอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 80 เมตร ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 5 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

1)แผนกแรงสูงภายนอก(50%) เป็นเงิน.....195,620.85....บาท

2)แผนกแรงส่งภายนอกเงิน.....32,548.95....บาท

3)แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน.....106,200.86....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....334,370.66....บาท

3.2 งบผู้ใช้ไฟ

1)แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....16,737.33....บาท
2)แผนกแรงสูงภายนอก(50%) เป็นเงิน.....195,620.85....บาท
3)ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....16,000.00....บาท
4)ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
5)ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....240,358.18....บาท

6)ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ เป็นเงิน.....7,500.00....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....3,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....10,500.00....บาท

7)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน.....64,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....314,858.18....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ที่ ก.2 นยอ.(บต) ๒๖๖ /2562

พพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

อนุมัติ

...../...../.....



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕ ส.ค. ๒๕๖๒