



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางปารดา ธนาภูลเดชกมล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000928134 ลว. 25 ก.พ. 2563

เรียน ผจก.กฟผ.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้านั้น กฟผ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางปารดา ธนาภูลเดชกมล เลขที่ 88/2 ม.1 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 แอมป์ ที่ม.1 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูงทางตรง ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัลลาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....11,904.45.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....11,904.45.....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....20,335.24.....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 ๑๑๓๓)

เป็นเงิน.....16,000.00.....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....46,335.24....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....64,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....70,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....116,535.24....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 104 / 2563

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผ.ก.กฟส.อ.นยอ.

- ๒๖ มิ.ย. / ๒๕๖๓