



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสุรัชย์ เกื้อกิจ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000973897 ลว. 20 ก.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายสุรัชย์ เกื้อกิจ เลขที่ 2/8 ม.1 ต.ตะคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ทีม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-เทคอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัสอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....36,626.13....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....36,626.13....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....16,190.48....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(ควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเช่าหอพัก

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....31,190.48....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....34,690.48....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผอ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 85514 /2563



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓